附件

[bookmark: _GoBack]天津市武清区永定河综合治理与生态修复工程项目（水务部分）概算核定表

	序号
	工程或费用名称
	核定概算投资（万元）
	备注

	Ⅰ
	工程部分投资
	41190.51
	

	
	第一部分：建筑工程
	30167.37
	

	一
	河道主槽清淤扩挖工程
	4102.42
	

	二
	滩地整治工程
	2270.38
	

	三
	建筑物工程
	6774.44
	

	四
	堤坡绿化工程
	9733.48
	

	五
	新建南北寺水质净化工程
	1160.64
	

	六
	交通工程
	5662.52
	

	七
	房屋建筑工程
	304.70
	

	八
	供电设施工程
	120.00
	

	九
	其他建筑工程
	38.80
	

	
	第二部分：机电设备及安装工程
	2472.14
	

	一
	泵站设备及安装工程
	556.69
	

	二
	水闸设备及安装工程
	297.84
	

	三
	滩地浇灌设备及安装工程
	13.72
	

	四
	水质净化设备及安装工程
	75.41
	

	五
	公用设备及安装工程
	1528.48
	

	
	第三部分：金属结构设备安装工程
	2730.75
	

	一
	泵站金属结构设备安装工程
	223.90
	

	二
	水闸金属结构设备安装工程
	2506.85
	

	
	第四部分：施工临时工程
	964.76
	

	一
	施工导流工程
	124.73
	

	二
	施工交通工程
	21.90
	

	三
	施工供电工程
	20.00
	

	四
	施工房屋建筑工程
	479.05
	

	五
	其他施工临时工程
	319.08
	

	
	第五部分：独立费用
	3655.76
	

	一
	建设管理费
	883.45
	

	二
	工程建设监理费
	497.68
	

	三
	联合试运转费
	3.20
	

	四
	生产准备费
	110.78
	

	五
	勘测设计费
	1660.65
	

	六
	其他
	500.01
	

	
	一至五部分投资合计
	39990.78
	

	
	基本预备费
	1199.72
	

	
	静态投资
	41190.51
	

	Ⅱ
	移民环境工程
	87336.17
	

	一
	建设地征移民补偿投资
	85284.62
	

	二
	环境保护工程投资
	1539.60
	

	三
	水土保持工程投资
	511.96
	

	
	静态总投资（Ⅰ～Ⅱ合计）
	128526.68
	

	
	建设期利息
	3824.97
	

	Ⅲ
	工程总投资总计
	132351.65
	








