附件

武清区第二人民医院
迁址新建工程初步设计概算审批表
	序号
	工程和费用名称
	单位
	工程量
	金额
（万元）
	单方造价（元）
	备注

	一
	工程费用
	m2
	47691 
	27442.84 
	5754.30 
	　

	（一）
	主体工程
	m2
	47691 
	26158.44 
	5484.99 
	　

	1
	门诊楼
	m2
	20567 
	9923.15 
	4824.79 
	　

	1.1
	建筑工程
	m2
	20567 
	3779.79 
	1837.79 
	　

	1.2
	室内装饰工程
	m2
	20567 
	1682.12 
	817.87 
	　

	1.3
	外檐装饰工程
	m2
	20567 
	845.98 
	411.33 
	　

	1.4
	给排水工程
	m2
	20567 
	417.91 
	203.19 
	　

	1.5
	消防工程
	m2
	20567 
	342.80 
	166.67 
	　

	1.6
	暖通空调工程
	m2
	20567 
	700.54 
	340.61 
	　

	1.7
	电气工程（强电）
	m2
	20567 
	745.87 
	362.66 
	　

	1.8
	电气工程（弱电）
	m2
	20567 
	891.05 
	433.24 
	　

	1.9
	电气工程（消防电）
	m2
	20567 
	111.19 
	54.06 
	　

	1.10
	电梯
	部
	12 
	405.90 
	338250 
	　

	2
	住院楼
	　
	14810 
	5924.57 
	4000.38 
	　

	2.1
	建筑工程
	m2
	14810 
	2229.13 
	1505.15 
	　

	2.2
	室内装饰工程
	m2
	14810 
	1046.54 
	706.64 
	　

	2.3
	外檐装饰工程
	m2
	14810 
	421.41 
	284.54 
	　

	2.4
	给排水工程
	m2
	14810 
	241.04 
	162.75 
	　

	2.5
	消防工程
	m2
	14810 
	187.48 
	126.59 
	　

	2.6
	暖通空调工程
	m2
	14810 
	404.13 
	272.88 
	　

	2.7
	电气工程（强电）
	m2
	14810 
	496.60 
	335.31 
	　

	2.8
	电气工程（弱电）
	m2
	14810 
	560.97 
	378.77 
	　

	2.9
	电气工程（消防电）
	m2
	14810 
	88.08 
	59.47 
	　

	2.10
	电梯
	部
	7 
	249.20 
	356000 
	　

	3
	地下车库
	　
	11396 
	6985.74 
	6129.99 
	　

	3.1
	打桩工程
	m2
	11396 
	753.62 
	661.30 
	　

	3.2
	建筑工程
	m2
	11396 
	3616.34 
	3173.34 
	　

	3.3
	装饰工程
	m2
	11396 
	562.59 
	493.67 
	　

	3.4
	给排水工程
	m2
	11396 
	322.39 
	282.90 
	　

	3.5
	消防工程
	m2
	11396 
	150.77 
	132.30 
	　

	3.6
	暖通工程
	m2
	11396 
	995.24 
	873.32 
	　

	3.7
	电气工程（强电）
	m2
	11396 
	433.27 
	380.19 
	　

	3.8
	电气工程（弱电）
	m2
	11396 
	108.40 
	95.12 
	　

	3.9
	电气工程（消防电）
	m2
	11396 
	43.13 
	37.85 
	　

	4
	传染门诊和高压氧舱
	m2
	768 
	421.03 
	5482.16 
	　

	4.1
	打桩工程
	m2
	768 
	19.94 
	259.63 
	　

	4.2
	建筑工程
	m2
	768 
	214.43 
	2792.02 
	　

	4.3
	内檐装饰工程
	m2
	768 
	56.71 
	738.46 
	　

	4.4
	外檐装饰工程
	m2
	768 
	58.14 
	757.01 
	　

	4.5
	给排水消防工程
	m2
	768 
	8.10 
	105.47 
	　

	4.6
	暖通空调工程
	m2
	768 
	12.37 
	161.07 
	　

	4.7
	电气工程（强电）
	m2
	768 
	37.80 
	492.21 
	　

	4.8
	电气工程（弱电）
	m2
	768 
	10.63 
	138.46 
	　

	4.9
	电气工程（消防电）
	m2
	768 
	2.91 
	37.85 
	　

	5
	氧气站
	m2
	100 
	52.80 
	5280.00 
	　

	5.1
	建筑工程
	m2
	100 
	30.00 
	3000.00 
	　

	5.2
	内檐装饰工程
	m2
	100 
	8.00 
	800.00 
	　

	5.3
	外檐装饰工程
	m2
	100 
	10.00 
	1000.00 
	　

	5.4
	给排水、暖通空调工程
	m2
	100 
	2.00 
	200.00 
	　

	5.5
	电气工程（强、弱电）
	m2
	100 
	2.80 
	280.00 
	　

	6
	垃圾站
	m2
	50 
	26.70 
	5340.00 
	　

	6.1
	建筑工程
	m2
	50 
	15.00 
	3000.00 
	　

	6.2
	内檐装饰工程
	m2
	50 
	4.00 
	800.00 
	　

	6.3
	外檐装饰工程
	m2
	50 
	5.00 
	1000.00 
	　

	6.4
	给排水、暖通空调工程
	m2
	50 
	1.50 
	300.00 
	　

	6.5
	电气工程（强、弱电）
	m2
	50 
	1.20 
	240.00 
	　

	7
	10KV变电工程
	m2
	47691 
	368.64 
	77.30 
	　

	8
	10KV引入电缆直埋
	m
	900 
	88.20 
	980.00 
	　

	9
	特殊部位二次精装修
	m2
	4000 
	480.00 
	1200.00 
	　

	10
	洁净手术室部分
	m2
	750 
	483.00 
	6440.00 
	　

	10.1
	洁净手术室维护结构系统
	m2
	400 
	120.00 
	3000.00 
	　

	10.2
	洁净手术室给排水洗系统
	m2
	400 
	52.00 
	1300.00 
	　

	10.3
	洁净手术室空调系统
	m2
	400 
	88.00 
	2200.00 
	　

	10.4
	洁净手术室电气系统
	m2
	400 
	60.00 
	1500.00 
	　

	10.5
	手术缓冲区空调系统
	m2
	350 
	63.00 
	1800.00 
	　

	10.6
	手术区相关配套系统
	项
	1 
	100.00 
	　
	　

	11
	呼叫系统
	m2
	47691 
	23.85 
	5.00 
	　

	12
	医疗气体
	m2
	47691 
	238.46 
	50.00 
	　

	13
	蒸汽系统
	m2
	47691 
	80.00 
	16.77 
	　

	14
	物流传动
	点位
	20 
	800.00 
	400000 
	　

	15
	污水处理
	m2
	47691 
	190.76 
	40.00 
	　

	16
	标识系统
	m2
	47691 
	71.54 
	15.00 
	　

	（二）
	室外工程
	　
	　
	1284.40 
	　
	　

	1
	室外土建工程
	m2
	　
	740.37 
	　
	　

	2
	室外管网工程
	　
	　
	198.64 
	　
	　

	3
	室外电气及照明工程
	m2
	25770 
	154.62 
	60.00 
	　

	4
	燃气管网工程
	m2
	47691 
	190.76 
	40.00 
	　

	二
	工程建设其他费用
	　
	　
	4150.46 
	　
	　

	1
	征地费
	　
	　
	849.79 
	　
	　

	2
	场地准备及建设单位临时设施费
	　
	　
	137.21 
	　
	　

	3
	建设单位管理费
	　
	　
	202.03 
	　
	　

	4
	项目建议书、可研报告、合理用能评估、招标代理服务、初步设计评审、造价咨询等费用
	　
	　
	90.00 
	　
	　

	5
	建设项目环境评估费
	　
	　
	14.00 
	　
	　

	6
	地震安全性评价费
	　
	　
	10.00 
	　
	　

	7
	交通影响评价费
	　
	　
	9.54 
	　
	　

	8
	放射卫生防护控制评价费
	　
	　
	15.00 
	　
	　

	9
	地质勘察费
	　
	　
	6.60 
	　
	　

	10
	设计费
	　
	　
	673.30 
	　
	　

	11
	施工图审查费
	　
	　
	19.53 
	　
	　

	12
	建设工程监理费
	　
	　
	408.44 
	　
	　

	13
	建设交易服务费
	　
	　
	14.00 
	　
	　

	14
	人防工程易地建设费
	　
	　
	728.72 
	　
	　

	15
	市政公用基础设施大配套工程费
	　
	　
	372.81 
	　
	　

	16
	供电工程建设费
	　
	　
	409.60 
	　
	　

	17
	高可靠性供电费用
	　
	　
	27.20 
	　
	　

	18
	水泥专项基金
	　
	　
	0.48 
	　
	　

	19
	新型墙体专项基金
	　
	　
	11.45 
	　
	　

	20
	煤气增容费
	　
	　
	79.50 
	　
	　

	21
	工程保险费
	　
	　
	27.44 
	　
	　

	22
	防雷装置施工质量检测
	　
	　
	3.82 
	　
	　

	23
	检验、检测费
	　
	　
	40.00 
	　
	　

	三
	预备费  
	　
	　
	922.53 
	　
	按一至二部分之和（不含土地费)的3%计取

	四
	建设期贷款利息
	　
	　
	1764.17 
	　
	贷款26500万元，建设期两年，利率6.55%

	∑
	项总投资
	　
	　
	34280.00 
	　
	　



























































[bookmark: PO_CopyTo]抄送：市建委、卫生局、财政局、规划局、公安消防局、环保局、地震局、统计局、人防办，武清区政府。

天津市发展和改革委员会办公室             2015年5月18日印发
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