附件1

蓟运河宝坻九王庄大桥至后鲁沽段治理工程
可行性研究报告投资估算核定表
	　
	单价：万元

	序号
	工程项目及名称
	核定估算
	备注

	Ⅰ
	工程部分投资
	13900.23
	

	　
	第一部分：建筑工程
	10518.32
	

	一
	蓟运河宝坻第Ⅰ段治理工程
	1179.70
	

	二
	蓟运河宝坻第Ⅱ段治理工程
	6604.80
	

	三
	蓟运河宝坻第Ⅲ段治理工程
	2629.68
	

	四
	其他建筑工程
	104.14
	

	　
	第二部分：机电设备及安装工程
	35.95
	

	一
	水机设备及安装工程
	5.63
	

	二
	电气设备及安装工程
	30.32
	

	　
	第三部分：金属结构设备安装工程
	37.76
	

	一
	刘厂庄穿堤涵闸
	1.08
	

	二
	新安镇穿堤涵闸
	1.08
	

	三
	王善庄泵点及穿堤涵闸
	1.08
	

	四
	王善庄穿堤涵闸
	1.08
	

	五
	李家口扬水站穿堤涵闸
	10.46
	

	六
	宝芝扬水站穿堤泄水涵闸
	16.48
	

	七
	焦家庄穿堤涵闸
	3.03
	

	八
	移动式液力提闸机
	3.47
	

	　
	第四部分：施工临时工程
	561.16
	

	一
	蓟运河宝坻第Ⅰ段治理工程
	23.81
	

	二
	蓟运河宝坻第Ⅱ段治理工程
	200.01
	

	三
	施工临时仓库
	4.50
	

	四
	蓟运河宝坻第Ⅲ段治理工程
	114.01
	

	五
	房屋建筑工程
	108.87
	

	六
	其他施工临时工程
	109.96
	

	　
	第五部分：独立费用
	1488.29
	

	一
	建设管理费
	376.55
	

	二
	工程建设监理费
	171.91
	

	三
	生产准备费
	2.22
	

	四
	科研勘测设计费
	755.42
	

	五
	建设及施工场地征用费
	132.00
	

	六
	其他
	50.19
	

	　
	一至五部分投资合计
	12641.48
	

	　
	基本预备费
	1258.75
	

	　
	静态总投资
	13900.23
	

	　
	总投资
	13900.23
	

	Ⅱ
	环境影响评价
	346.96
	

	Ⅲ
	水土保持工程
	83.88
	

	Ⅳ
	建设征地及移民安置
	18368.93
	

	∑
	工程总投资
	32700.00
	


附件2
蓟运河宝坻九王庄大桥至后鲁沽段治理工程
招标方案审批表
	
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用招

标方式

	
	全部招标
	部分招标
	自行招标
	委托招标
	公开招标
	邀请招标
	

	勘察设计
	√
	
	
	√
	√
	
	

	建筑工程
	√
	
	
	√
	√
	
	

	安装工程
	√
	
	
	√
	√
	
	

	设备采购
	√
	
	
	√
	√
	
	

	材料采购
	√
	
	
	√
	√
	
	

	工程监理
	√
	
	
	√
	√
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